

**ПОДРЯДЧИК:**

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора по  
капитальному строительству  
ОАО "УК"Кузбассразрезголь"

Е.А. Буймов

\_\_\_\_\_ 2018 г.

*Расчет договорной цены  
к своду смет*

**Объект:** Автоматическая установка пожаротушения,  
пожарной сигнализации система оповещения и управления  
людей при пожаре, Здание Депо инв. № 01/а/112670  
*наименование*

филиал "Кедровский угольный разрез"

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед.из м.	В ценах 2000г.	Коэф-т пересчета	Расчет		В текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6		7
	<b>СМР</b>	руб.	214 851				
	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	2 095				
	Трудозатраты мех-ов	ч/час	16				
1	ФОТ основных рабочих	руб.	24 614	20.31	24 614	x 20.31	499 910
2	ФОТ механизаторов	руб.	254	20.31	254	x 20.31	5 159
3	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	21 702	17.26	21 702	x 17.26	374 577
4	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	15 535	16.25	15 535	x 16.25	252 444
5	Эксплуатация машин	руб.	4 870	5.96	4 870	x 5.96	29 025
6	Стоимость материалов с трансп. и з/скл. расходами	руб.	61 072	6.02	Ведомость ресурсов		203 629
7	Перевозка грузов	руб.		9.46	0	x 9.46	0
	<b>Итого стоимость СМР:</b>	руб.					<b>1 359 585</b>
8	Стоимость электроэнергии Заказчика				1.359585	x 10900 x 0.27	-4 001
	<b>Итого СМР без стоимости электроэнергии:</b>	руб.					<b>1 355 584</b>
	<b>Пусконаладочные работы</b>		10 197				
9	Трудозатраты осн.рабочих	ч/час	280				
10	ФОТ осн.раб.	руб.	4 974	20.31	4 974	x 20.31	101 022
11	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	3 233	17.26	3 233	x 17.26	55 802
12	Плановые накопления (% от ФОТ)	руб.	1 990	16.25	1 990	x 16.25	32 338
	<b>Итого: пусконаладочные работы</b>	руб.					<b>189 162</b>
13	Стоимость оборудования с транспортными и заготовительно-складскими расходами	руб.	87 058		Ведомость ресурсов		418 954
	<b>Итого с оборудованием:</b>	руб.					<b>1 963 700</b>
	Непредвиденные расходы	руб.		3%	1 963 700	x 0.03	58 911
	<b>Всего стоимость работ:</b>	руб.					<b>2 022 611</b>
	НДС	руб.		18%			364 069.98
	<b>Всего с НДС:</b>	руб.					<b>2 386 680.98</b>

Проверил: Начальник производственного отдела

А.А. Воропаев

Проверил: Главный специалист производственного отдела

В.Н. Волков

Проверил: начальник сметного отдела

И.К. Онищенко

Составил: ведущий специалист сметного отдела

О.Ф. Мироненко

