

Приложение № 2

к договору подряда № \_\_\_\_\_  
от " " 2019г.

ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_  
" " 2019г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора  
по капитальному строительству  
АО "УК "Кузбассразрезуголь"  
Е.А. Буймов  
" " 2019г.

РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете №4-3


Объект: Очистные сооружения  
(водоотлив и очистка)

инв № 04\0596


филиал "Моховский угольный разрез"  
Караканское поле

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Коэф-т пересчета	Расчёт			В текущих ценах	
1	2	3	4	5	6			7	
1	СМР	руб.	321 839						
2	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	2 560,79						
3	Трудозатраты мех-ов	ч/час	91,26						
4	ФОТ основных рабочих	руб.	26 681	25,007	26 681	*	25,007	667 212	
5	ФОТ механизаторов	руб.	1 368	25,007	1 368	*	25,007	34 210	
6	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	28 270	25,007	28 270	*	25,007	706 948	
7	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	18 259	25,007	18 259	*	25,007	456 603	
8	Эксплуатация машин	руб.	17 450	6,78	17 450	*	6,78	118 311	
9	Стоимость материалов	руб.	231 179	6,863	231 179	*	6,863	1 586 581	
10	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	0	12,269	0	*	12,269	0	
11	Перевозка грузов автотранспортом	руб.	0	10,869	0	*	10,869	0	
	<b>Итого</b>	<b>руб.</b>	<b>321 839</b>					<b>3 535 655</b>	
12	Прочие затраты								
13	Зимнее удорожание	руб.							
	<b>Итого с прочими затратами:</b>	<b>руб.</b>						<b>3 535 655</b>	
	Возврат стоимости электроэнергии заказчика	руб.			10 900	*	3,535655	* 0,27	-10 405
	<b>Итого стоимость работ:</b>	<b>руб.</b>						<b>3 525 250</b>	
	Непредвиденные затраты	руб.	2%					70 505	
	<b>Итого стоимость работ</b>	<b>руб.</b>						<b>3 595 755</b>	
	НДС	руб.	20%					719 151,00	
	<b>Всего с НДС</b>	<b>руб.</b>						<b>4 314 906,00</b>	

Составил:  
Ведущий специалист сметного отдела

 И.В. Маникина 23.04.19

Проверил:  
Начальник сметного отдела

 И.К. Онищенко 23.04.19

Жучков А. Н.

