Приложение №

к договору подряда № _____
от "___"_____ 2018г.

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
по капитальному строительству
АО "УК "Кузбассразрезуголь"

_____ Е.А. Буймов

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 22-4

Объект Будка для охраны блоков инв. № 22\43478 **ООО "КРУ-Взрывпром" филиал "Калтанский УР"**

№п/п	Наименование статей затрат	ед.изм.	в ценах на 01.01.2000г	коэф-т пересчета	Расчет					в текущих ценах
1	2	3	4	5	6					7
1	Всего по смете		*25 505*							
2	Трудозатраты осн.рабочих	ч/час	*258*							
3	Трудозатраты механизаторов	ч/час	*4*							
4	Эксплуатация машин	руб.	1 434		1434	x	5,96			8 547
5	Стоимость материалов	руб.	16 639		согласно ЛРСР					97 481
5,1	Оборудование	руб.	0		0	x	4,830			0
6	ФОТ основных рабочих	руб.	2 793		2793	x	20,31			56 726
7	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	2 925		2925	x	17,260			50 486
8	Плановые накопления (% от ФОТ)	руб.	1 664		1664	x	16,250			27 040
	Итого	**руб.**								**240 280**
9	Прочие затраты									
9,1	Зимнее удорожание	руб.				x				0
9,2	Командировочные расходы (110 руб.за 8-часовую смену)	руб.		расчет	0	x		/		
9,3	Перевозка рабочих	руб.		расчет						
9,4	Разъездной характер работ									
9,5	Погрузочные работы						49	x	6,941	340
9,6	Перевозка грузов						6	x	5,84	35
	Итого с прочими затратами:									**240 655**
	Стоимость электроэнергии Заказчика									-707
	Итого стоимость работ									**239 948**
	НДС 18%									**43 190,64**
	Всего с НДС									**283 138,64**

Проверил:
Начальник сметного отдела 12.11.18 **И.К. Онищенко**

Составил:
Главный специалист сметного отдела **Е.Г. Скороженко**