ДОГОВОР № 
	Регистрационный №

	



на выполнение проектной документации

г. Кемерово			 		             
«   »             2018 года

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Парамонова Сергея Викторовича, действующего на основании Доверенности, удостоверенной Томилиной Любовью Александровной, нотариусом г. Среднеуральска Свердловской области  04.02.2016 года по реестру за №2-481, с одной стороны, и
     




1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) Заказчика разработать проектную документацию, указанную в пункте 1.2. договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Результатом работ по настоящему договору является проектная документация: «Технический проект разработки Егозово - Красноярского каменноугольного месторождения. Отработка запасов пл. Полысаевский-II в границах участков «Полысаевский» и «Полысаевский Восточный». Дополнение №3.
1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов РФ в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному заданию на проектирование.
1.4. Все текстовые материалы и чертежи должны быть выполнены в соответствии с нормативно-техническими требованиями, существующими в РФ, и переданы Подрядчиком Заказчику с приложением акта приема-передачи.
1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно-разрешительную документацию по перечню исходных данных (Приложение №5).
1.6. Утверждение проектной документации проводит Заказчик в соответствии с действующим законодательством РФ. Проектная документация подлежит согласованию с комиссией, создаваемой Федеральным агентством по недропользованию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 г. №118 (ЦКР-ТПИ Роснедр). Входящее в состав проектной документации «Техническое перевооружение в части реализации технических решений Технического проекта разработки Егозово - Красноярского каменноугольного месторождения. Отработка запасов пл. Полысаевский-II в границах участков «Полысаевский» и «Полысаевский Восточный». Дополнение №3. подлежит экспертизе промышленной безопасности.
1.7. Подрядчик ведет техническое сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования в ЦКР-ТПИ Роснедр.
Экспертиза промышленной безопасности проводится за счет Подрядчика. 
Затраты на согласование с необходимыми государственными органами оплачивает Подрядчик.
1.8. Подрядчик осуществляет авторский надзор за выполнением решений на объекте ООО «Шахта Байкаимская» при реализации документации в соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
1.9. Доверенности, выдаваемые от имени Заказчика и Подрядчика, оформляются отдельным документом и выдаются за подписью его руководителя или иного уполномоченного на это лица, с приложением печати Заказчика, Подрядчика.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Настоящим Договором установлен следующие сроки выполнения работ:
· Начало работ – 				 2018 года;
· Окончание работ – 			 2018 года.
Сроки начала и окончания работ устанавливаются в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение №3). В календарном плане указаны сроки начала и завершения работ, за пределами которых дальнейшее продолжение действия договора невозможно. Задержка сроков, произошедшая по вине одной из Сторон, дает право на возмещение убытков другой Стороне и на продление срока действия договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 
2.2. Датой выполнения Подрядчиком обязательств по договору считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2) и Сметой (Приложение №4) и составляет: 

[bookmark: _GoBack]3.2. Оплата по настоящему договору производится единовременно после выполнения всего объема работ: получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности и согласования в ЦКР-ТПИ Роснедр, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и получения счета-фактуры.
3.3. Стороны устанавливают, что датой оплаты работ считается дата списания (перечисления) денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.
3.5. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты процентов, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, на сумму представленной отсрочки платежа за период пользования денежными средствами, который исчисляется с момента передачи работ и до момента фактического исполнения Заказчиком денежного обязательства.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно произвести приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять текущий контроль над деятельностью Подрядчика. 
4.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Подрядчика за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, путем направления уведомления.
4.2.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с взысканием убытков, в случае не соблюдения Подрядчиком процедуры согласования, указанной в пункте 4.4.1 настоящего договора.
4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.2. Предоставить Заказчику проектную документацию в сроки, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение №3).
4.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству РФ.
4.3.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.
4.3.5. Оплатить повторное проведение экспертизы промышленной безопасности в случае получения отрицательного заключения экспертизы промышленной безопасности документации.
4.3.6. Устранять недоделки в документации, допущенные по своей вине в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разработанной Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.
4.3.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.


  4.4. Подрядчик вправе:
  4.4.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчика (ов). Субподрядчик(и) и договор(ы) субподряда должны быть в обязательном порядке письменно согласованы c Заказчиком. В случае привлечения субподрядчика(ов) Подрядчик несет ответственность за его (их) действия как за свои собственные.
4.5. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, уступать свои права требования по договору третьим лицам (цессия), осуществлять перевод долга и так далее без наличия предварительного на то согласия Заказчика, выраженного в письменной форме.
В случае нарушения данного обязательства, вышеуказанные сделки Подрядчика признаются недействительными. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 50% от суммы договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных пунктом 2.1 и Календарным планом выполнения работ (Приложение №3), Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки документации (ненадлежащее качество документации), в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации.
5.4. В случае неполучения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности документации, Подрядчик несет ответственность в виде обязанности исправления выявленных нарушений и полной оплаты проведения повторной экспертизы промышленной безопасности.
5.5. За несоблюдение процедуры согласования (п. 4.4.1 настоящего договора) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% стоимости работ по настоящему договору.
5.6. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
5.7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.2 договора) он выплачивает Подрядчику пени в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
5.8. Выплата пени и убытков не освобождает Сторону от выполнения обязательств по договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Состав проектной документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, должен включать в себя разделы, предусмотренные действующим законодательством РФ, СНиП и другими нормативными актами. Состав проектной документации может быть дополнен в соответствии с заданием на проектирование и условиями настоящего договора.
Подрядчик передает Заказчику проектную документацию в количестве 6 экземпляров, а также 1 экземпляр в электронном виде, формат файлов*.pdf. 
6.2. Сдача выполненных работ производится путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. При выполнении работы Подрядчик направляет бандеролью с обязательным уведомлением о вручении Заказчику: 
6.3.1. комплекты проектной документации;
6.3.2. акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работы);
6.3.3. счет-фактуру.
Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного пакета документации отправляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ. Причиной отказа может быть некомплектность документации, несоответствие ее заданию на проектирование, отсутствие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, отсутствие согласования ЦКР-ТПИ Роснедр.
6.4. В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом Заказчик возвращает Подрядчику комплекты проектной документации, неподписанный акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
6.5. Работа считается принятой с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Результат работ Подрядчика переходит в собственность Заказчика с момента полного исполнения Заказчиком встречных обязательств перед Подрядчиком (п. 3.2). 
6.6. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего выполнения или выяснится неизбежность получения отрицательного заключения экспертизы промышленной безопасности, Исполнитель обязан приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Заказчика в трехдневный срок. 
Вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения работ решается Сторонами и закрепляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему договору.
6.7. При досрочном выполнении работ Подрядчиком, Заказчик принимает результат работ и оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.



7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

7.1. Подрядчик не имеет права без согласия Заказчика передавать результат работы третьим лицам, а также информировать о технических особенностях и деталях ведения работ. Данное условие не распространяет свое действие на реализацию проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ Заказчиком.


8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Договора, должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения Сторон настоящего Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по дополнительному соглашению Сторон.


10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения возникающих при исполнении настоящего договора споров. Срок для рассмотрения претензий - 30 дней с момента получения претензии.
10.2. При не достижении Сторонами соглашения по предъявленной претензии рассмотрение спора переносится в Арбитражный суд Кемеровской области.

11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет сове действие на отношения сторон, возникшие с 		, и действует до		 года, а в части расчетов до полного исполнения обязательств. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, отношения регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Настоящий договор пронумерован, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
12.3. Приложением к настоящему договору и его неотъемлемыми частями являются:
12.3.1. Приложение №1: Техническое задание
12.3.2. Приложение №2: Протокол соглашения о договорной цене.
12.3.3. Приложение №3: Календарный план выполнения работ.
12.3.4. Приложение №4: Смета.
12.3.5. Приложение №5: Перечень исходных данных.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН

	Подрядчик:
Полное наименование: 

	Заказчик:
Полное наименование: 
Открытое акционерное общество
 «Угольная Компания
 «Кузбассразрезуголь»
ИНН 4205049090 КПП 420501001
Код ОКПО 14788090 ОГРН 1034205040935
р/с 40702810126020103048
к/с 30101810200000000612 БИК 043207612
Кемеровское отделение 8615 г. Кемерово
Почтовый адрес: 650054 г. Кемерово,
Кемеровская область, Пионерский бульвар, 4а
телефакс: ________________

	







	

	От Подрядчика:

	От Заказчика
Директор

____________________/С.В. Парамонов/

	м.п.
	м.п.




