

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора  
по капитальному строительству  
АО "УК "Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

" " " 2018 г.

Расчет договорной цены  
к своду затрат

Филиал "Кедровский угольный разрез"

Объект: Замена теплотрассы Ду-377 мм. L-1700 м. инв. №01/290601 от котельной "Паросилового хозяйства"  
до промплощадки филиала АО "УК "Кузбассразрезуголь"

№ п/ п	Наименование статей затрат	Ед.из м.	В ценах 2000г.	Коэф пересече та	Расчет				В текущих ценах, руб.
1	2	3	4	5	6				7
	СМР и оборудование	руб.	1 413 006						
	Трудозатраты осн. раб.	ч/час	6 188						
	Трудозатраты мех-ов	ч/час	564						
1	ФОТ основных рабочих	руб.	69 171	20.31	69 171 х	20.31	1404863	1	1 404 863
2	ФОТ механизаторов	руб.	8 425	20.31	8 425 х	20.31	171112	1	171 112
3	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	87 347	17.26	87 347 х	17.26	1507609	1.0000	1 507 609
4	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	58 652	16.25	58 652 х	16.25	953095	1	953 095
5	Эксплуатация машин	руб.	103 394	5.96	103 394 х	5.96	616228	1	616 228
6	Стоимость материалов с трансп. и з/скл. расходами ПОДРЯДЧИКА	руб.	444 737	6.02	Свод затрат, согласованные ресурсы				2 609 964
6а	Стоимость материалов с трансп. и з/скл. расходами ЗАКАЗЧИКА		641 832	6.02	Свод затрат, согласованные ресурсы				3 798 590
7	Погрузка	руб.	58	10.772	58 х	10.772	625	1	625
8	Перевозка грузов	руб.	7 815	9.46	7 815 х	9.46	73930	1	73 930
	<b>Итого стоимость СМР:</b>	руб.			<b>10 964 904</b>				<b>10 964 904</b>
9	<b>Временные здания и сооружения:</b>								
	п.1.5.3. ГСН 81-05-01-2001 (с к=0.8) поз.ба к=0,3		3.4%*0.3*0.8		3 798 590 х	0.24	х	3.40%	30 996
	п.1.5.3. ГСН 81-05-01-2001 (с к=0.8) без поз.ба				7 166 314 х	0.8	х	3.40%	194 924
	<b>Итого с врем-ми зданиями и соор-ми:</b>								<b>11 190 824</b>
10	<b>Зимнее удорожание:</b>								
	п.1.3. ГСН 81-05-02-2001 (с к=0.9) поз.ба к=0,3		6.3%*0.3*0.9	6.3%	3 829 586 х	0.27	х	6.30%	65 141
	п.1.3. ГСН 81-05-02-2001 (с к=0.9) без поз.ба				7 361 238 х	0.9	х	6.30%	417 382
	<b>Итого с зимним удорожанием:</b>								<b>11 673 347</b>
11	Стоимость электроэнергии по норме				10.965 х	10900	х	0.27	-32 270
	<b>Итого:</b>								<b>11 641 077</b>
12	Стоимость оборудования	руб.	-	4.83	- х	4.83			-
	<b>Итого с оборудованием:</b>								<b>11 641 077</b>
13	Непредвиденные расходы поз. ба			3.0%	3 798 590 х	0.03	х	0.3	34 187
14	Непредвиденные расходы без поз. ба			3.0%	7 842 487 х	0.03			235 275
	<b>Итого стоимость работ:</b>	руб.							<b>11 910 539</b>
	<b>Итого без материалов ЗАКАЗЧИКА:</b>				11 910 539	-	3 798 590		8 111 949
	НДС	руб.		18%					1 460 150.82
	<b>Всего с НДС:</b>	руб.							<b>9 572 099.82</b>

Согласовано: начальник производственного отдела

Согласовано: главный специалист производственного отдела

Проверил: начальник сметного отдела

Составил: ведущий специалист сметного отдела

А.А. Воропаев

В.Н. Волков

И.К. Онищенко

Л.С. Сафонова

2018 г.

Объект: Замена теплотрассы ДУ-377 мм. L-1700 м. инв. №01/290601 от котельной "Паросилового хозяйства" до промплощадки филиала АО "УК "Кузбассразрезголь" "Кедровский угольный разрез"

Составлен в ценах на 01.01.2000 г.

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование сметы	Статьи затрат, руб.														Т/з осн. работ	Т/з мех.
			ВСЕГО, базов. уровень	ФОТ осн. работ.	ФОТ механизаторов	Накладн. расходы	Плановые накоплен.	ЭММ	Материалы с ТЗР в базовых ценах		Материалы с ТЗР в текущих ценах		Перевозка грузов	Погрузо-разгрузочн. работы	Оборудование с ТЗР			
									Подрядчик	Заказчик	Подрядчик	Заказчик						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15	
1	02/2017-4-АС3-01	Архитектурно-строительные решения	308 577	10 394	2 500	14 751	9 907	26 308	176 795	67 615			1 060 853	407 042			972	171
2	02/2017-4-ТС3-01	Тепломеханические решения тепловых сетей	216 283	13 514	1 079	16 046	11 187	17 469	44 939	113 128			270 303	681 031			1 169	72
3	02/2017-4-АС1-01-1и	Архитектурно-строительные решения	390 867	15 484	2 356	20 894	12 878	22 445	107 901	206 375			629 606	1 242 381			1 495	157
4	02/2017-4-ТС1-01-1и	Тепломеханические решения тепловых сетей	237 930	11 351	1 226	14 262	9 879	16 303	71 377	114 758			386 290	628 167			952	79
5	02/2017-4-ТС2-01/1	Тепломеханические решения тепловых сетей	259 349	18 428	1 264	21 394	14 801	20 869	43 725	139 956			262 912	839 969			1 600	85
		Итого СМР	1 413 006	69 171	8 425	87 347	58 652	103 394	444 737	641 832			2 609 964	3 798 590	58	0	6 188	564

Ведущий специалист сметного отдела

Л.С. Сафонова