

**Техническое задание на аварийный (срочный) ремонт электрооборудования карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7560, 7530, 7513, 7555, 7547.**

1. Исполнитель должен указать какое количество филиалов одновременно и какие марки самосвалов он готов обслуживать.
2. Наличие у Исполнителя квалифицированного персонала.
3. Наличие сервисного центра (опорного пункта) на территории Кемеровской области.
4. Исполнитель должен гарантировать способность реагировать на аварийные вызова с выездом на место в течении 24 часов с момента поступления технического задания на ремонт.
5. Гарантийные обязательства составляют не менее 3200 моточасов.
6. Необходимо указать стоимость 1 км пробега сервисного автомобиля.
7. Необходимо указать стоимость работы 1 чел/часа сервисного персонала Исполнителя.
8. Прайс не предусмотрен. При необходимости будут применяться запасные части и материалы Заказчика.
9. Работы выполняются с соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, нормативных документов по охране труда, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности производства работ.
10. Подрядчик несет ответственность за простой технологического автосамосвала по истечению 3 (трёх) суток с момента выявления неисправности. Штрафная неустойка составит:

- БЕЛАЗ 7560	8 000 руб/час
- БЕЛАЗ 7530	8 800 руб/час
- БЕЛАЗ 7513	6 000 руб/час
- БЕЛАЗ 7555	1 600 руб/час
- БЕЛАЗ 7547	900 руб/час
11. При заключении договора на ремонт в обязательном порядке расчеты необходимо будет производить через банки «Сбербанк», «Газпромбанк», «Внешторгбанк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк», «Кольцо Урала», а также иные банки, перечень которых утвержден коммерческим директором ООО «УГМК-Холдинг».
12. Договор на ремонт будет заключен по типовой форме, утвержденной в АО «УК «Кузбассразрезуголь».
13. К коммерческому предложению обязательно должен быть приложен опросный лист или несколько (в зависимости от того, сколько видов ремонта может делать Подрядчик), минимальный перечень вопросов на которые в нем должны быть даны четкие ответы прилагается.
14. Период выполнения работ - 2019 г.

**Начальник управления  
автомобильного транспорта**



**С.М. Рябкин**