

ПОДРЯДЧИК:

_____ 2019г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
по капитальному строительству
АО"УК"Кузбассразрезуголь"
Е.А. Буймов
_____ 2019г.

РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете №8-3


Объект: Галереи и переходы

инв № 08\0200145 филиал "Талдинский угольный разрез"

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Коэф-т пересчета	Расчет			В текущих ценах
1	2	3	4	5	6			7
1	СМР	руб.	104 315					
2	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	683,36					
3	Трудозатраты мех-ов	ч/час	67,26					
4	ФОТ основных рабочих	руб.	7 544	25,007	7 544	*	25,007	188 653
5	ФОТ механизаторов	руб.	1 100	25,007	1 100	*	25,007	27 508
6	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	8 142	25,007	8 142	*	25,007	203 607
7	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	5 857	25,007	5 857	*	25,007	146 466
8	Эксплуатация машин	руб.	14 802	6,78	14 802	*	6,78	100 358
9	Стоимость материалов	руб.	67 662	6,863	Локальный ресурсный сметный расчёт			464 335
10	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	308	12,269	308	*	12,269	3 779
11	Перевозка грузов автотранспортом	руб.	0	10,869	0	*	10,869	0
	Итого	руб.	104 315					1 107 198
12	Прочие затраты							
13	Зимнее удорожание	руб.						
	Итого с прочими затратами:	руб.						1 107 198
	Возврат стоимости электроэнергии заказчика	руб.			10 900	*	1,107198 * 0,27	-3 258
	Итого стоимость работ:	руб.						1 103 940
	Непредвиденные затраты	руб.	2%					22 079
	Итого стоимость работ	руб.						1 126 019
	НДС	руб.	20%					225 203,80
	Всего с НДС	руб.						1 351 222,80


Составил:

Ведущий специалист сметного отдела

 И.В. Маникина 04.02.19

Проверил:

Начальник сметного отдела

 И.К. Онищенко 06.02.19

