

Приложение № 2

к договору подряда № _____

от "___" _____ 2019г.

ПОДРЯДЧИК:

 " " _____ 2019г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора
 по капитальному строительству
 АО "УК" Кузбассразрезуголь"



 Е.А. Буймов
 " " _____ 2019г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете №2-6

Объект: Здание АБК


инв № 02\1026120

филиал "Моховский угольный разрез"

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Козф-т пересчета	Расчет				В текущих ценах	
					6					7
1	2	3	4	5					7	
1	СМР	руб.	39 747							
2	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	364,97							
3	Трудозатраты мех-ов	ч/час	1,18							
4	ФОТ основных рабочих	руб.	4 041	25,007	4 041	*	25,007			101 053
5	ФОТ механизаторов	руб.	19	25,007	19	*	25,007			475
6	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	4 555	25,007	4 555	*	25,007			113 907
7	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	2 051	25,007	2 051	*	25,007			51 289
8	Эксплуатация машин	руб.	993	6,78	993	*	6,78			6 733
9	Стоимость материалов	руб.	28 107	6,863	28 107	*	6,863			192 898
10	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	0	12,269	0	*	12,269			0
11	Перевозка грузов автотранспортом	руб.	0	10,869	0	*	10,869			0
	Итого	руб.	39 747							465 880
12	Прочие затраты									
13	Зимнее удорожание	руб.								
	Итого с прочими затратами:	руб.								465 880
	Возврат стоимости электроэнергии заказчика	руб.			10 900	*	0,465880	*	0,27	-1 371
	Итого стоимость работ:	руб.								464 509
	Непредвиденные затраты	руб.	2%							9 290
	Итого стоимость работ	руб.								473 799
	НДС	руб.	20%							94 759,80
	Всего с НДС	руб.								568 558,80


Составил:

Ведущий специалист сметного отдела

 И.В. Маникина 23.04.19

Проверил:

Начальник сметного отдела

 И.К. Онищенко 23.04.19

Жучков А. Н.

