

Приложение №

к договору подряда № _____
от "___" _____ 2020 г.

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "УК "Кубассразрезуголь"

 Е.А. Буймов

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 4/2020-ЗАС-01-1и

Здание бункера породы, помещение оператора		инв № 05\0843-001	Филиал "Бачатский угольный разрез"				
№п/п	Наименование статей затрат	ед.изм.	в ценах на 01.01.2000г	коэф-т пересече та	Расчет		в текущих ценах
1	2	3	4	5	6		7
1	СМР		132 820				
2	Трудозатраты осн. рабочих	ч/час	814				
3	Трудозатраты механизаторов	ч/час	92				
4	Эксплуатация машин	руб.	28 219		28219	х	6,78
5	Стоимость материалов	руб.	77 410		77410	х	ЛРСП
5,1	Оборудование	руб.	0		0	х	5,070
6	ФОТ основных рабочих	руб.	8 932		8932	х	25,007
7	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	10 810		10810	х	17,260
			7 449				
8	Планоые накопления (% от ФОТ)	руб.			7449	х	16,250
	Итого	руб.					1 252 897
9,5	Погрузочные работы		0		0	х	12,269
9,6	Перевозка грузов		0		0	х	10,869
	Итого с прочими затратами:						1 252 897
	Стоимость электроэнергии Заказчика						-3 687
	Итого						1 249 210
	Итого стоимость работ	руб.					1 249 210,00
	НДС 20%						249 842,00
	Всего с НДС						1 499 052,00

Проверил:

Начальник сметного отдела



И.К. Онищенко

Составил:

Главный специалист сметного отдела



Е.Г. Скороженко

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
Жучков А.Н.

