

СОГЛАСОВАНО:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному  
строительству АО "УК"Кузбассразрезголь"

Е.А.Буймов

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2019г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 22-2

Объект: Будка для охраны блоков

инв № 22\43475

ООО "КРУ-Взрывпром" Калтанский участок

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Коэф-т пересчета	Расчет				В текущих ценах
1	2	3	4	5	6				7
1	СМР		18 043						
2	Трудозатраты осн.рабочих	ч/час	201						
3	Трудозатраты механизаторов	ч/час	3						
4	Эксплуатация машин	руб.	1 173	6,780	1 173	*	6,780		7 953
5	Стоимость материалов	руб.	11 052	6,863	11 052	*	6,863		75 850
6	ФОТ основных рабочих	руб.	2 201	25,007	2 201	*	25,007		55 040
7	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	2 282	17,260	2 282	*	17,260		39 387
8	Плановые накопления (% от ФОТ)	руб.	1 280	16,250	1 280	*	16,250		20 800
9	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	49	12,269	49	*	12,269		601
10	Перевозка грузов а/транспортом	руб.	6	10,869	6	*	10,869		65
	<b>Итого СМР:</b>	руб.							<b>199 696</b>
	<i>Возврат стоимости электроэнергии Заказчика</i>		<i>10900</i>	<i>*</i>	<i>0,199696</i>	<i>*</i>	<i>0,27</i>		<i>-588</i>
	Оборудование Подрядчика	руб.		0		*	4,38		0
	Транспортные расходы на оборудование	руб.		3%		*	0,03		0
	Заготовительно-складские на оборудование	руб.		1,2%		*	0,012		0
	<b>Итого оборудование Подрядчика</b>	руб.							<b>0</b>
	<b>Итого с прочими затратами:</b>	руб.							<b>199 108</b>
	Непредвиденные расходы 2%	руб.							3 982
	<b>Итого стоимость работ</b>	руб.							<b>203 090</b>
	НДС 20%	руб.		20%					40 618,00
	<b>Всего с НДС</b>	руб.							<b>243 708,00</b>

Проверил:

Начальник сметного отдела

И.К.Онищенко

Составил:

Главный специалист сметного отдела

И.А.Берсенева

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
Жучков А.Н.