

ПОДРЯДЧИК:

" " 2020г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по капитальному
строительству АО "УК"Кузбассразрезуголь"

Е.А.Буймов

" " 2020г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 6-17

Объект: Здание химлаборатории и ОТК инв № 06\0120225 Филиал "Краснобродский угольный разрез"

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01. 2000г	Кэф-т перес-чета	Расчет				В текущих ценах
1	2	3	4	5	6				7
1	Всего по смете		130 427						
2	Трудозатраты осн. рабочих	ч/час	1 352						
3	Трудозатраты механизаторов	ч/час	50						
4	Эксплуатация машин	руб.	10 077	6.780	10 077	*	6.780		68 322
5	Стоимость материалов	руб.	81 680	6.863	81 680	*	6.863		560 570
6	ФОТ основных рабочих	руб.	14 039	25.007	14 039	*	25.007		351 073
7	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	15 505	17.260	15 505	*	17.260		267 616
8	Плановые накопления (% от ФОТ)	руб.	9 127	16.250	9 127	*	16.250		148 314
	Перевозка грузов а/транспортом	руб.	0	10.869	0	*	10.869		0
	Итого СМР:	руб.							1 395 895
	<i>Возврат стоимости электроэнергии Заказчика</i>		10900 *		1.395895	*	0.27		-4 108
	Оборудование Подрядчика	руб.		0		*	4.83		0
	Транспортные расходы на оборудование	руб.		3%		*	0.03		0
	Заготовительно-складские на оборудование	руб.		1.2%		*	0.012		0
	Итого оборудование Подрядчика	руб.							0
	Итого с прочими затратами:	руб.							1 391 787
	Непредвиденные расходы 2%	руб.							27 836
	Итого стоим-ть работ	руб.							1 419 623
	НДС 20%	руб.		20%					283 924.60
	Всего с НДС	руб.							1 703 547.60

Проверил:

Начальник сметного отдела

Составил:

Главный специалист сметного отдела

Иван - 230920
Берсенева

И.К.Онищенко

И.А.Берсенева

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗЭС
ЖУЧКОВ А.Н.