

**ПОДРЯДЧИК:**

" " \_\_\_\_\_ 2019г.

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора  
по капитальному строительству  
АО"УК"Кузбассразрезуголь"  
Е.А. Буймов  
" " \_\_\_\_\_ 2019 г.

**РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете №11-1**

Объект: Обогащительная установка с  
КНС


инв № 11\7037

филиал "Калтанский угольный разрез" Осинниковское  
поле

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Коэф-т пересчета	Расчет			В текущих ценах
1	2	3	4	5	6			7
1	<b>СМР</b>	руб.	<b>460 460</b>					
2	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	4 861,68					
3	Трудозатраты мех-ов	ч/час	18,82					
4	ФОТ основных рабочих	руб.	51 927	25,007	51 927	*	25,007	1 298 538
5	ФОТ механизаторов	руб.	275	25,007	275	*	25,007	6 877
6	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	52 922	17,26	52 922	*	17,26	913 434
7	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	31 394	16,25	31 394	*	16,25	510 153
8	Эксплуатация машин	руб.	8 454	6,78	8 454	*	6,78	57 318
9	Стоимость материалов	руб.	315 763	6,863	315 763	*	6,863	2 167 081
10	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	0	12,269	0	*	12,269	0
11	Перевозка грузов автотранспортом	руб.	0	10,869	0	*	10,869	0
	<b>Итого</b>	руб.	<b>460 460</b>					<b>4 946 524</b>
12	Прочие затраты							
13	Зимнее удорожание	руб.						
	<b>Итого с прочими затратами:</b>	руб.						<b>4 946 524</b>
	Возврат стоимости электроэнергии заказчика	руб.			10 900	*	4,946524 * 0,27	-14 558
	<b>Итого стоимость работ:</b>	руб.						<b>4 931 966</b>
	Непредвиденные затраты	руб.	2%					98 639
	<b>Итого стоимость работ</b>	руб.						<b>5 030 605</b>
	НДС	руб.	20%					1 006 121,00
	<b>Всего с НДС</b>	руб.						<b>6 036 726,00</b>

**Составил:**

Ведущий специалист сметного отдела

 И.В. Маникина

**Проверил:**

Начальник сметного отдела

 И.К. Онищенко

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
Жучков А.Н.

